附件1
全过程造价咨询工作内容
全过程造价咨询工作内容包括总承包建安合同及各分包工程专业合同，咨询内容包括但不限于以下事项：
（1）、按照安徽省经工建设集团公司要求编制、建立项目的目标成本及动态成本；
（2）、复核项目的招标控制价（业主方），复核内容包括工程量、清单组价、材料价格等所有内容，并与业主方进行核对；
（3）、编制本项目的劳务分包工程、专业分包工程、各种材料及设备采购、租赁等合同的工程量清单及控制价；
（4）、编制本项目的劳务分包工程、专业分包工程、各种材料及设备采购、租赁等招标文件，参与其招投标工作；
（5）、参加本项目的设计变更、现场鉴证相关事项，对设计变更、现场鉴证进行组价并与业主方进行核对，建立相关台账；
（6）、材料设备的选型：通过充分的市场调查，选出最适合本工程项目的材料设备；
（7）、编制项目的产值及工程进度款，对造价相关争议、索赔及有关造价问题提出咨询具体意见；
（8）、审核劳务分包工程、专业分包工程、各种材料及设备采购、租赁等合同的产值及工程进度款，对造价相关争议、索赔及有关造价问题提出咨询具体意见；


（9）、参加本项目工程会议；
（10）、提供项目完工(含阶段完工)咨询报告；
（11）、根据委托人提供的竣工结算资料，依据相关法律、法规、计价规范，进行劳务分包工程、专业分包工程、各种材料及设备采购、租赁等合同工程的竣工结算；
（12）、根据委托人提供的竣工结算资料，依据相关法律、法规、计价规范，进行工程竣工结算及审核并出具结算报告；
（13）、需要驻场工作；
（14）、完成委托人交付的其它工作。
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